

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 5 日
件名	令和 5 年度 東光小学校・精華南中学校第 2 期便所改修設計業務委託
施工・履行場所	精華町光台他地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ・床の乾式化をはじめ、天井、壁も改修を行う。 ・和式便器を洋式便器に変更するとともに、小便器の自動洗浄化や給排水管の更新を行う。 ・照明のLED化や人感センサー等による自動点灯等により省エネできるように改修を行う。 ・便所内の設えもユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが利用できる空間になるよう工夫すること。 ・できるだけ、便所出入口に建具を設けず、内部が直接見えない工夫等を行うこと。 ・レイアウト、仕上げ及び機器類の仕様については、学校の要望等の確認を行い、監督職員と協議の上決定する。 ・長寿命、省エネルギー、省資源等、環境負荷の低減に配慮した設計を行うこと。 ・便所内の間仕切壁の撤去や床開口部の閉鎖や新設を行う時は、耐震性等を検討し必要に応じて躯体補強等を講じる。
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 6 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 綜企画設計 京都支店 京都支店長 三浦 光寛
契約相手方の住所	京都府京都市下京区銚屋町189番地
当初契約金額	¥7,150,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	