工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 日
件名	令和 6 年度 精華台小学校・精華西中学校第 1 期便所改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町精華台他地内
工事・業務概要等	<p>下記、学校便所改修工事に係る設計業務委託 一式</p> <p><精華台小学校> 普通教室棟1～3階：改修面積201.6㎡ 屋内運動場：改修面積42.5㎡</p> <p><精華西中学校> 校舎棟（A棟）1～3階：改修面積149.0㎡ 校舎棟（B棟）1階：改修面積45.3㎡ 屋内運動場：改修面積38.9㎡</p> <p>改修設計業務内容 既存便所の便器の洋式化や、湿式から乾式への床の改修を含む内装改修。また、照明器具のLED化や人感センサーによる自動点灯及び自動換気及び給排水管の更新等。便所内の間仕切壁の撤去や床開口部の閉鎖や新設を行う場合は、耐震性等を検討し必要に応じて躯体補強等を講じること。</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 3 日 から 令和 7 年 3 月 7 日 まで
契約の相手方	(株) 杉原設計事務所 大阪事務所 所長 村上 哲生
契約相手方の住所	大阪府大阪市淀川区西中島3丁目8-14 犬飼ビル
当初契約金額	¥11,913,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	