

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 教育部 学校教育課

工事担当課： 教育部 学校教育課

|           |   |     |      |
|-----------|---|-----|------|
| 整理番号      | 32  |     |      |
| 工事等名      | 令和3年度 山田荘小学校屋外排水管改修工事   |     |      |
| 工事等概要     | <p>建築工事<br/>         空調屋外機置き場撤去・新設<br/>         フェンス一時撤去・復旧及び一部フェンス新設</p> <p>機械設備工事<br/>         屋外給水排水管撤去・新設<br/>         空調屋外機一時撤去・復旧<br/>         ガス配管一時撤去・復旧及び一部新設</p> <p>電気設備工事<br/>         空調機電源送り配線等一時撤去・復旧及び新設</p>   |     |      |
| 随意契約とした理由 | <p><b>【随意契約理由】</b><br/>         今回の工事は、「山田荘小学校校舎便所改修工事」の施工中に判明した内容であることから、現場の状況を一番把握している工事請負業者の方が、工期も短く済み、工事費も他社と比べて安価で契約できると考えられることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に適用により随意契約を進めるものです。</p> <p><b>【根拠法令】</b><br/>         ・地方自治法施行令第167条の2第1項第6号</p>  |     |      |
| 契約経過      | <p>見積依頼 令和3年10月7日 依頼者数 1者<br/>         見積徴取 令和3年10月11日 見積者 1者<br/>         辞退0者、失格0者、無効0者、見積書不着0者<br/>         予定価格 ■■■■■ 円（税込）【非公表】<br/>         最低制限価格 設定なし 【非公表】</p> <p><b>【業者選定理由】</b><br/>         今回の工事は、「山田荘小学校校舎便所改修工事」の施工中に判明した内容であることから、現場の状況を一番把握している工事請負業者の方が、工期も短く済み、工事費も他社と比べて安価で契約できると考えられるから。</p> |     |      |
| 契約業者名     | 株式会社大仙工務店 代表取締役 田中 康史   |     |      |
| 契約金額      | 2,838,000 円（税込）   | 落札率 | ■■■% |