

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：健康福祉環境部子育て支援課

工事担当課：健康福祉環境部子育て支援課

整理番号	2			
工事等名	令和5年度 ほうその保育所床等修繕工事			
工事等概要	<p>【背景】 ほうその保育所の保育室床及びパーゴラの柱が劣化しており、保育運営に支障がでていると保育所側から要望があったため、修繕を行ったものです。</p> <p>【内容及び数量】 床修繕工事 ウレタン樹脂ワニス塗り改修(下地調整RB種) 212㎡ パーゴラ修繕工事 柱取替の上、木材保護塗料塗り 1本</p>			
随意契約とした理由	<p>予定価格が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び精華町契約規則第9条第1号に定める金額内であるため随意契約としました。</p>			
契約経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>・見積依頼 令和5年7月27日 依頼者数 8者</li> <li>・見積徴収 令和5年8月10日 見積者 1者 辞退4者、失格3者</li> <li>・予定価格 ■■■■■ (税抜) ■■■■■ (税込) 【非公表】</li> <li>・最低制限価格 設定なし</li> <li>・業者選定理由 入札参加資格者名簿に建築一式工事の登録のある町内業者の内、建築工事を主体とする業者を選定しました。</li> </ul>			
契約業者名	丸徳建設株式会社 代表取締役 山際 正泰			
契約金額	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1,117,600円 (税込)</td> <td style="width: 15%;">落札率</td> <td style="width: 25%;">■■■■■</td> </tr> </table>	1,117,600円 (税込)	落札率	■■■■■
1,117,600円 (税込)	落札率	■■■■■		

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整理番号	6		
工事等名	令和5年度 九百石川1号雨水路転倒ゲート改良工事		
工事等概要	既設転倒ゲート巻上機器改良 一式		
随意契約とした理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随契理由            予定価格が地方公営企業法施行令により随意契約ができる金額の範囲内のため</li> <li>・ 根拠法令            地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号            精華町契約規則第9条第1項第1号</li> </ul>		
契約経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 見積依頼 令和5年8月9日 依頼者数 3者</li> <li>・ 見積徴収 令和5年8月28日 見積者 2者            辞退1者、失格0者、無効0者、不着0者</li> <li>・ 予定価格 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>（税込）【非公表】</li> <li>・ 最低制限価格 設定しない</li> <li>・ 業者選定理由            機械器具設置の許可を有している入札参加資格者名簿登録業者の中から選定した。</li> </ul>		
契約業者名	開成工業（株） 代表取締役 徳安 正範		
契約金額	1,210,000 円（税込）	落札率	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

## 抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：教育部生涯学習課

工事担当課：教育部生涯学習課

整理番号	9
工事等名	精華町打越台グラウンド 夜間照明ランプ交換その他工事
工事等概要	目的 打越台グラウンド照明の点灯不具合に対して、ランプ交換を含めた多面的アプローチにより、大きく状況改善を試みるため。 履行場所 精華町打越台グラウンド 履行期間 令和5年9月11日から令和5年11月30日まで 業務内容 照明ランプの交換及び駐車場既存電源線処理 規格等 高所作業車、プルボックス 250×250×200 合成樹脂、コネクタ VE36 用
随意契約とした理由	・ 随契理由 打越台グラウンドは、指定管理者である町スポーツ協会・三幸（株）の共同体により、維持管理及び施設運営を行っており、施設の維持管理修繕については、三幸（株）が中心となって進めている。現在発生している打越台照明灯の不具合に対して、継続的に現場確認及び簡易修繕を行う中で、次の作業として、ランプ交換を含めた多面的アプローチにより、大きく状況改善を試みるものである。引き続き、指定管理業務の中で一貫した現場対応を行うために三幸（株）に依頼した。 ・ 根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 精華町契約規則第9条第1号
契約経過	・ 見積依頼 令和5年8月31日 依頼者数 1者 ・ 見積徴収 令和5年9月7日 見積者 1者 ・ 予定価格 ■■■■■（税抜） ■■■■■（税込）【非公表】 ・ 最低制限価格 設定しない ・ 業者選定理由 打越台グラウンドは、指定管理者である町スポーツ協会・三幸（株）の共同体により、維持管理及び施設運営を行っており、施設の維持管理修繕については、三幸（株）が中心となって進めている。現在発生している打越台照明灯の不具合に対して、継続的に現場確認及び簡易修繕を行う中で、次の作業として、

別記様式第4号（第8条関係）

	ランプ交換を含めた多面的アプローチにより、大きく状況改善を試みるものである。引き続き、指定管理業務の中で一貫した現場対応を行うために三幸（株）に依頼した。		
契約業者名	三幸（株）大阪支店 大阪支店長 百鬼 祐二		
契約金額	253,000 円（税込）	落札率	■■■■

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：総務部 自治振興課

工事担当課：総務部 自治振興課

整理番号	13		
工事等名	令和5年度 祝園西一丁目集会所空調機更新工事		
工事等概要	空調機更新工事 ・既設機器撤去 1基 ・新設機器新設 1基		
随意契約とした理由	・随契理由 予定価格（工事費）が130万円以下のため ・根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 精華町契約規則第9条第1号		
契約経過	・見積依頼 令和5年8月28日 依頼者数4者 ・見積徴収 令和5年9月6日 見積者 3者 辞退1者、失格0者、無効0者、不着0者 ・予定価格 ██████████（税込）【非公表】 ・最低制限価格 設定しない ・業者選定理由 入札参加資格者名簿に登録のある業者の内、町内に所在地を置く管工事及び電気の登録がある工事事業者を選定。		
契約業者名	(株)中西電気工業 代表取締役 中西 裕紀		
契約金額	358,600円（税込）	落札率	██████