

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 2 日
件名	令和 6 年度 水道施設中央監視システム内部機器更新工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	機器更新 DOSS-H TSSサーバ TSSクライアント ODRM
工事・業務種別	電気通信工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 3 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	アズビル（株）アドバンスオートメーションカンパニー関西支社 支社長 宮路 修
契約相手方の住所	大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号
当初契約金額	¥32,115,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	本監視システムは、データ取得及び表示、制御設備、情報処理システム等が複合的に作動し、システムを構成する機器と密接な関係があるため、本監視システム導入業者以外が工事を行った場合、動作不良時の責任区分が不明確になり、原因究明・修理等の対処が長期化する可能性があり、水道水の安定供給に著しい支障が生ずる恐れがあることから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号を適用し、本監視システム導入業者を選定した。

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	