

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 11 日
件名	令和 6 年度 狛田東配水池築造に伴う中央監視システム機能増設工事
施工・履行場所	精華町大字祝園他地内
工事・業務概要等	中央監視システム機能増設 盤内機器 1式 ソフトウェア改造 1式 現地改造工 2面 盤内増設工 2面 総合試運転 1式
工事・業務種別	電気通信工事
工期・履行期間	令和 6 年 12 月 12 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	アズビル (株) アドバンスオートメーションカンパニー関西支社 支社長 宮路 修
契約相手方の住所	大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号
当初契約金額	¥14,850,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	本工事は、狛田東配水池の完成に伴い中央監視システムの改造及び機能増設を行うものであり、本監視システム導入業者以外が工事を行った場合、動作不良時の責任区分が不明確になり、原因究明・修理等の対処が長期化する可能性があり、水道水の安定供給に著しい支障が生ずる恐れがあることから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号を適用し、本監視システム導入業者を選定した。

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	