

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 3 月 26 日
件名	令和6年度 北稲浄水場府営水受水設備設置等工事
施工・履行場所	相楽郡精華町大字北稲八間地内
工事・業務概要等	①配管設備工事 流量調整弁（格納ピット一体型） 1 基 DCIP-GX φ 1 5 0 1 6 . 6 m ②電気設備工事 中央監視装置等 機能増設 1 式 流入電動弁制御盤 設置 1 面 電線・ケーブル敷設 3 2 5 m
工事・業務種別	機械器具設置工事
工期・履行期間	令和 7 年 3 月 27 日 から 令和 7 年 12 月 31 日 まで
契約の相手方	桐田機工（株） 代表取締役社長 山田 健
契約相手方の住所	京都府京都市山科区大宅御供田町193番地4
当初契約金額	¥41,030,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	本件は、自己水源である北稲浄水場の取水井戸に異常が生じた際、府営水を送水し受水する設備を設ける必要があるため、狛田東配水池築造に伴う植田受水場改修工事において、北稲浄水場への送水設備の施工を担っており、送水設備の構造を詳細に把握し、契約締結後即座に現場着手が可能である業者を選定した。

第1回変更契約

変更後の工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	

第2回変更契約

変更後の工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	
変更後契約金額	
変更理由	