

平成27年度

		精華町工事 設計書記載 の金額	左に公契連 係数を乗じた 金額	入札業者の 工事内訳書 記載の金額	工事内訳書の工事金 額合計額と参考最低 制限価格又は入札価 格が一致するか	参考最低制 限価格と入札 価格の差額
A	直接工事費	48,148,906	46,704,439	37,519,816	不一致	0
	共通仮設費	12,264,365	11,037,929	12,168,908		
	現場管理費	17,727,000	15,954,300	16,402,000		
	一般管理費	8,740,132	4,807,073	7,620,260		
B	直接工事費	43,137,989	41,843,849	37,808,497	不一致	1000円
	共通仮設費	8,522,246	7,670,021	8,124,386		
	現場管理費	15,380,000	13,842,000	14,087,000		
	一般管理費	7,608,673	4,184,770	6,980,117		
C	直接工事費	30,421,076	29,508,444	26,960,181	不一致	0
	共通仮設費	5,236,085	4,712,477	4,900,085		
	現場管理費	11,813,000	10,631,700	10,682,000		
	一般管理費	7,500,285	4,125,157	6,814,734		
D	直接工事費	21,106,952	20,473,743	23,608,881	不一致	0
	共通仮設費	485,459	436,913	495,786		
	現場管理費	2,634,274	2,370,847	1,548,440		
	一般管理費	2,512,307	1,381,769	1,076,893		
E	直接工事費	4,998,176	4,848,231	4,963,553	不一致	0
	共通仮設費	1,394,405	1,254,965	1,390,405		
	現場管理費	2,728,000	2,455,200	2,711,000		
	一般管理費	1,743,854	959,120	1,735,042		

平成30年度

		精華町工事 設計書記載 の金額	左に公契連 係数を乗じた 金額	入札業者の 工事内訳書 記載の金額	工事内訳書の工事金 額合計額と参考最低 制限価格又は入札価 格が一致するか	参考最低制 限価格と入札 価格の差額
A	直接工事費	222,064,000	215,402,080	209,576,529	不一致	300000円 最低制限価 格と同額入札
	共通仮設費	7,964,000	7,167,600	10,387,390		
	現場管理費	20,108,000	18,097,200	21,995,000		
	一般管理費	29,882,000	16,435,100	9,741,081		
B-1	直接工事費	36,239,071	35,151,899	35,302,562	不一致	6000円
	共通仮設費	11,481,361	10,333,225	11,528,101		
	現場管理費	16,293,000	14,663,700	16,018,000		
	一般管理費	9,706,568	5,338,612	9,551,337		
B-2	直接工事費	20,322,093	19,712,430	19,223,835	不一致	6000円
	共通仮設費	2,500,731	2,250,658	2,305,446		
	現場管理費	4,877,000	4,389,300	4,922,000		
	一般管理費	4,502,126	2,476,169	4,488,719		
B-3	直接工事費	5,211,514	5,055,169	6,172,542	不一致	0
	共通仮設費	799,000	719,100	944,000		
	現場管理費	2,163,000	1,946,700	2,559,000		
	一般管理費	1,580,486	869,267	1,408,458		
C	直接工事費	12,308,357	11,939,106	13,585,734	不一致	0
	共通仮設費	2,070,290	1,863,261	2,450,000		
	現場管理費	4,966,000	4,469,400	3,960,000		
	一般管理費	3,403,353	1,871,844	2,550,000		
D	直接工事費	35,847,642	34,772,213	36,811,842	一致	0
	共通仮設費	2,381,002	2,142,902	2,064,300		
	現場管理費	4,203,561	3,783,205	1,167,858		
	一般管理費	3,727,795	2,050,287	1,500,000		
E	直接工事費	8,677,494	8,417,169	8,681,647	不一致	0
	共通仮設費	1,793,000	1,613,700	1,792,000		
	現場管理費	4,210,000	3,789,000	4,208,000		
	一般管理費	2,954,506	1,624,978	2,953,353		

平成25年度

工事名	最低制限価格	参考最低制限価格	入札金額	入札者
流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区他整備工事	16,428,000	16,446,000	16,440,000	精東建設
菅井・菱田線歩道整備工事	54,198,000	54,202,000	54,200,000	岩井組
流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その1 3)工事	29,309,000	29,328,000	29,320,000	岩井組を含む 共同企業体

平成26年度

工事名	最低制限価格	参考最低制限価格	入札金額	入札者
流域関連公共下水道事業 精華14-1号汚水幹線築造(その 3)工事	43,665,000	43,668,000	43,668,000	岩井組
流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その1 4)工事	33,338,000	33,357,000	33,352,000	岩井組
狛田駅東特定土地区画整理事業 狛田駅東線道路築造等工事(その 14)	17,890,000	17,892,000	17,890,000	精東建設

平成27年度

工事名	最低制限価格	参考最低制限価格	入札金額	入札者
流域関連公共下水道事業 精華第3処理分区整備(北ノ堂その 5)工事	110,310,000	110,310,000	110,310,000	岩井組
流域関連公共下水道事業 精華14-1号汚水幹線築造(その 4)工事	65,139,000	65,139,000	65,140,000	岩井組
水道施設植栽管理等業務委託	9,233,000	9,235,000	9,245,000	精東建設 落札はできず
僧坊・前川線歩道整備工事	19,516,000	19,525,000	19,526,000	精東建設 落札はできず
狛田駅東特定土地区画整理事業 11-1号線道路築造等工事	14,155,000	14,158,000	14,159,000	精東建設 落札はできず
光台環状線舗装修繕工事	10,304,000	10,306,000	10,304,000	岩井組
			10,307,000	精東建設 落札はできず
狛田駅東特定土地区画整理事業 防火水槽設置工事	9,142,000	9,144,000	9,144,000	精東建設 落札はできず
光台環状線舗装修繕工事(その2)	19,107,000	19,109,000	19,109,000	岩井組
			19,100,000	精東建設 落札はできず
道路修繕工事	9,300,000	9,301,000	9,290,000	精東建設 落札はできず