

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 14 日
件名	令和 6 年度 精華町国民健康保険病院空調設備等更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<p>(工 種) 機械設備工事 (管工事)</p> <p>(工事内容) 2階空調設備1系統の更新、1階換気扇3箇所の更新</p> <p>○2階空調1系統について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 室外機 1基</li> <li>・ 室内機 7台 (当直室1・2、院長室、看護部長室、事務室 各1台、中央材料室 2台)</li> <li>・ 当該系統の冷媒配管の更新 1式</li> </ul> <p>○1階換気扇について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 救急処置室、処置室、皮膚科の各1台を更新</li> </ul>
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
契約の相手方	丸徳建設 (株) 代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥12,831,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	