

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 29 日
件名	令和 5 年度 こまだ保育所空調機器等更新工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>空調機器更新工事</p> <p>GHP：3歳児室系統、4・5歳児室系統、厨房系統更新 (室外機3台、室内機8台)</p> <p>EHP：休憩室系統、相談室系統更新 (室内外機2台)</p>
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 30 日 から 令和 5 年 9 月 30 日 まで
契約の相手方	共立電業（株）代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥23,852,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	