

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 30 日
件名	令和 6 年度 山田荘小学校救助袋等改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	山田荘小学校救助袋等改修工事設計業務 一式 山田荘小学校 (敷地面積：29,000㎡、延べ面積：7,243㎡、) 建 築 工 事：救助袋更新に伴う建築工事一式 電気設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 電気設備工事一式 機械設備工事：既設空調設備（室外機）の移設に伴う 機械設備工事一式
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 31 日 から 令和 6 年 8 月 5 日 まで
契約の相手方	企業組合 一級建築士事務所ひと・まち設計 代表理事 梅山 宏
契約相手方の住所	京都府京都市山科区御陵大津畑町43番地22 タウンズホワイト1F
当初契約金額	¥2,215,400.- (税込)
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	