

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 7 月 1 日
件名	令和 7 年度 精華台小学校第 1 期便所改修工事
施工・履行場所	精華町精華台地内
工事・業務概要等	精華台小学校第 1 期便所改修工事 一式 ＜普通教室棟 1 ～ 3 階 便所＞ 延床面積：6,782㎡ 内、改修面積201.6㎡ ＜屋内運動場 1階 便所＞ 延床面積：1,296㎡ 内、改修面積42.5㎡ 改修内容 ・ 建築工事 天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 鋼製建具及びトイレブース等の改修 床開口部閉鎖及び新設等 ・ 電気設備工事 電灯分電盤の改修 照明器具のLED化 人感センサー等による照明及び換気設備制御等 ・ 機械設備工事 衛生設備の撤去、新設 給排水管の改修等 換気設備の更新等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 7 月 2 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役社長 小西 康之
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字寺垣外29番地
当初契約金額	¥108,587,600.- (税込)
選定理由 (随意契約)	