

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 21 日
件名	令和 6 年度 精華南中学校第 2 期便所改修工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>精華南中学校第2期便所改修工事 一式 (管理棟) 鉄筋コンクリート造2階建て 建築面積：670㎡ 延床面積：1,377㎡ 内、改修面積32.9㎡ (特別教室棟) 鉄筋コンクリート造3階建て 建築面積：441㎡ 延床面積：1,358㎡ 内、改修面積110.0㎡ (屋内運動場) 鉄筋コンクリート造平屋建て 建築面積：1,099㎡ 延床面積：1,099㎡ 内、改修面積31.7㎡</p> <p>改修内容 ・建築工事 天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 鋼製建具及びトイレブース等の改修 床開口部閉鎖及び新設等 ・電気設備工事 電灯分電盤の新設 照明器具のLED化 人感センサー等による照明及び換気設備制御等 ・機械設備工事 便器、洗面器の撤去、新設 給排水管の改修等 換気設備の更新等</p>
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 22 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	創園建設(株) 代表取締役 福谷 晃
契約相手方の住所	京都府城陽市平川車塚65番地の1
当初契約金額	¥110,308,000.- (税込)
選定理由(随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	