

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 日
件名	令和 6 年度 東光小学校第 2 期便所改修工事監理業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	下記、工事に伴う工事監理業務 一式 建築工事 ・天井、壁、床の改修及び間仕切り壁改修等 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 ・児童用仮設便所設置撤去 電気設備工事 ・電灯分電盤の新設、照明のLED化等 ・人感センサー等による照明及び換気設備の更新等 ・児童用仮設便所の照明等設置撤去 機械設備工事 ・便器、洗面器撤去、新設 ・給排水管の改修等 ・換気設備の更新等 ・児童用仮設便所の給排水及び衛生器具等設置撤去
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	(株) 上坂設計 代表取締役 上坂 成輝
契約相手方の住所	大阪府大阪市北区太融寺町3番24号
当初契約金額	¥6,193,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	