

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
件名	令和 5 年度 庁舎照明器具 L E D 化工事実施設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ・中央制御システム更新に伴う実施設計業務 一式 ・防犯カメラの更新に伴う実施設計業務 一式 7個撤去 25個新設 ・防火シャッターの危害防止機構の設置改修工事に伴う 実施設計業務 一式 14か所 自動停止装置の取付 ・空調設備設置工事に伴う実施設計業務（やすらぎホール・廊下）一式
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 8 月 30 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 土屋総合設計 代表取締役 土屋 英仁
契約相手方の住所	大阪府泉佐野市湊四丁目5番地22号
当初契約金額	¥5,082,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	