

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 事業部 建設課

工事担当課： 事業部 建設課

整理番号	28
工事等名	令和2年度 道路排水ポンプ修繕工事
工事等概要	電線共同溝工 既設配管・プルBOX 取り外し N=1式 既設配管・プルBOX 取付調整費 N=1式 ケーブル交換作業費（ポンプ・水位計） N=1式 交通管理工 交通誘導警備員 B N=2人
随意契約とした理由	・ <u>随契理由</u> 当該道路排水ポンプについては、京都府道八幡・木津線及び鉄道(近鉄及びJR)の下を東西方向に通じるアンダーパス（町道 菅井 32 号線）に設置されております。降雨時のアンダーパス冠水防止のため設置され、設置後約 25 年が経過しているため電気配線が劣化しており、降雨の際に確実に排水ポンプを稼働させるため、配線設備の更新等を行うものです。 本ポンプについては、下記業者が設置しこれまでから保守等を行っており、今回の更新工事後には機器の再設定や稼働状況の確認が必須であり、更新と保守点検は密接に関係しており不可分であります。併せて設備構造や現場状況を熟知していることから、下記業者でなければ円滑な更新作業が見込めないため、本業務を下記業者へ随意契約を行うものです。 ・ 根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
契約経過	・ 見積依頼 令和 2 年 6 月 26 日 依頼者数 1 者 ・ 見積徴収 令和 2 年 6 月 26 日 見積者 1 者 辞退 0 者、失格 0 者、無効 0 者、見積書不着 0 者 ・ 予定価格 XXXXXXXXXX 円（税込）【非公表】 ・ 最低制限価格 【設定しない】 ・ <u>業者選定理由</u> 当該排水ポンプを設置・更新及び保守点検等での一連の維持補修については、密接な関係で不可分であり、また設備構造及び現場の状況等を熟知していることから選定しました。

別記様式第 8 号（第 5 条関係）

契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 代表取締役 片山 剛次		
契約金額	1,430,000 円（税込）	落札率	■%