

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整理番号	11		
工事等名	山手幹線北稲浄水場前送水管布設工事		
工事等概要	上水道工事 延長 19.98m 送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ350		
随意契約とした理由	【随意契約理由】 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号による随意契約 5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」 【根拠法令】 ・地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号		
契約経過	見積依頼 令和7年3月10日 依頼者数 1者 見積徴取 令和7年3月18日 見積者 1者 辞退0者、失格0者、無効0者、見積書不着0者 予定価格 ■■■■■ 円（税込）【非公表】 最低制限価格 設定なし 【業者選定理由】 稲北水源における有機フッ素化合物PFOAが高い数値で安定しており、暫定目標値50ng/L超過による取水井戸の運転停止を見据え、上水道安定供給のための暫定措置として京都府営水道をブレンドするため送水管布設工事を起工するもので緊急の必要により令和6年度 上水道緊急修繕待機業務委託（その2）を受注している大和住建株式会社を選定するもの。		
契約業者名	大和住建（株）代表取締役 中井 秀高		
契約金額	6,270,000 円（税込）	落札率	■■■■■