

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 10 月 23 日
件名	令和 5 年度 精華町国民健康保険病院非常照明等更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<p>精華町国民健康保険病院 電気工事</p> <p>精華町国民健康保険病院 （鉄筋コンクリート造 地上3階建て）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常照明の更新[1階：18個] ・非常照明用蓄電池の更新[撤去：20組、更新：18組]
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 5 年 10 月 24 日 から 令和 6 年 2 月 9 日 まで
契約の相手方	(株) 中西電気工業 代表取締役 中西 裕紀
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字山路34番地1
当初契約金額	¥3,885,200.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	