

## 抽出案件説明書 (随意契約)

入札執行課： 総務部 情報政策室

工事担当課： 総務部 情報政策室

整理番号	22		
工事等名	令和2年度 難視聴対策施設移設作業		
工事等概要	<p>乾谷 1G1G1(0140)増幅器～ザクロ 47(0142)増幅器間同軸ケーブル張替  MFH-12AC 新設 13 径間 431.0m  MFH-12AC 撤去 17 径間 413m  吊線新設 38 s q 3 径間 79.0m  装柱変更 2 本  吊線撤去 38 s q 5 径間 61.0m  乾谷 1(T19)～ザクロ 37(T20)タップオフ間同軸ケーブル張替  MFH-12AC 新設 2 径間 65.0m  MFH-12AC 撤去 3 径間 86.2m  吊線新設 38 s q 2 径間 122.0m  吊線撤去 38 s q 3 径間 86.2m  ケーブル張替に伴う受信レベル調整・測定  0140(乾谷 1G1G1)TBA  0142(ザクロ 47)EA 施工前・後  T20(ザクロ 37)タップオフ 施工前・後</p>		
随意契約とした理由	<p>当該線路は既に敷設・運用しているもので、今回の張替改修を円滑かつ確実に履行することができるのは、当該線路を敷設し、経路全体の保守・運用を安定的に実施している当該業者が唯一であるため。</p> <p><b>【根拠法令】</b>  ・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>		
契約経過	<p>見積依頼 令和3年1月22日 依頼者数 1者  見積徴取 令和3年2月1日 見積者 1者  予定価格 ■■■■■ 円 (税込)</p>		
契約業者名	(株)かんでんエンジニアリング 京都支店		
契約金額	1,641,200 円 (税込)	落札率	■■■%