

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：教育部生涯学習課

工事担当課：教育部生涯学習課

|              |   |
|--------------|---|
| <p>整理番号</p>  | <p>1</p>  |
| <p>工事等名</p>  | <p>精華町むくのきセンター防犯カメラ機器等の撤去及び廃棄業務</p>   |
| <p>工事等概要</p> | <p>業務名<br/>           精華町むくのきセンター防犯カメラ機器等の撤去及び廃棄業務</p> <p>目的<br/>           精華町むくのきセンターにおいて、不要となった防犯カメラや壁掛け大型モニターを撤去し、住民への不要な監視の疑念を払拭するなど、状況の改善を行う。</p> <p>作業内容<br/>           (1) 防犯カメラ機器及び付属品等の撤去及び廃棄<br/>           (2) 大型モニター機器及び付属品等の撤去及び廃棄<br/>           (3) 上記に付随する業務</p> <p>数量等<br/>           1. 監視カメラ固定レンズ付（ドーム型含む） 25台<br/>           2. 屋外監視カメラ固定レンズ・ハウジング付 2台<br/>           3. 屋外監視カメラ取付台 撤去 2個<br/>           4. モニター装置撤去 2台<br/>           5. リモートコントローラ（PTZ）撤去 1台<br/>           6. HUB盤（レコーダー）撤去 4台<br/>           7. 切替スイッチ盤（レコーダー）撤去 5台</p> <p>作業期間<br/>           令和6年2月1日から令和6年3月29日まで</p> <p>作業場所<br/>           むくのきセンター<br/>           京都府相楽郡精華町大字下狛小字神ノ木8番地1-2</p> |

別記様式第4号（第8条関係）

|                  |  |            |                 |
|------------------|--|------------|-----------------|
| <p>随意契約とした理由</p> | <p>随契理由<br/>                 予定価格が少額である為（工事 130 万円以下）</p> <p>根拠法令<br/>                 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号<br/>                 精華町契約規則第 9 条第 1 号</p>  |            |                 |
| <p>契約経過</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・見積依頼 令和 6 年 1 月 17 日 依頼者数 4 者</li> <li>・見積徴収 令和 6 年 1 月 26 日 見積者 2 者・無効 1 者・辞退 1 者</li> <li>・予定価格 ██████████（税抜） ██████████（税込）【非公表】</li> <li>・最低制限価格 設定しない</li> <li>・業者選定理由<br/>                     入札参加資格名簿に登録のある業者の内、希望業種登録が「電気通信工事」であり、所在地が町内の業者、過去にむくのきセンターの防犯カメラを設置した業者、むくのきセンターの指定管理を担う業者を選定した。</li> </ul> |            |                 |
| <p>契約業者名</p>     | <p>共立電業株式会社 代表取締役 南 邦彦</p>   |            |                 |
| <p>契約金額</p>      | <p>385,000 円</p>   | <p>落札率</p> | <p>████████</p> |

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：消防総務課

工事担当課：消防総務課

|                  |  |
|------------------|--|
| <p>整理番号</p>      | <p>3</p>   |
| <p>工事等名</p>      | <p>精華町消防本部高圧受電機器接地抵抗改修工事</p>   |
| <p>工事等概要</p>     | <p>消防庁舎運用開始（平成27年7月1日）より、保安管理業務委託に基づき庁舎の電気設備の年次点検にて、接地抵抗値の検査を実施しておりますが、構内第1柱の測定値が平成31年3月の年次点検以降、基準値を超える値が出ている状態が継続していました。前年度までの点検の際には、地盤の状況により抵抗値が変動するため、様子を見るように指示されましたが、現在の不良箇所をそのまま放置すると、感電、火災、停電等の重大事故に繋がる恐れがあると指摘を受けました。そして、この事故が波及し、消防本部近隣の精華町国民健康保険病院、交通機関システム、商業施設等に影響が及んだ場合、人命に関わるような社会的に大きな損失が発生し、多大な損害賠償の請求に発展する恐れがあり、このような事故が発生すれば、当町の損失だけでは留まらず、近隣一帯に影響を及ぼし、町としての信頼失墜に繋がりがねません。</p> <p>以上のことから、点検業者から早期の改修工事を実施するように推奨されており、現状のまま放置すると、電気的安全が保障されない状態となり、点検業者から契約解除処理をされることから改修工事を実施するものです。</p> |
| <p>随意契約とした理由</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随契の理由<br/>130万以下のため。</li> <li>・ 根拠法令<br/>地方自治法施行令第167条の2第1項第1号<br/>精華町契約規則第9条第1号により随意契約とします。</li> </ul>   |

別記様式第4号（第8条関係）

|              |  |            |   |
|--------------|--|------------|---|
| <p>契約経過</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・見積依頼 令和6年2月23日 依頼者数 3者</li> <li>・見積徴収 令和6年2月29日 見積者 3者</li> <li>・予定価格 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (税込み)</li> <li>・業者選定理由<br/>電気工事の許可を有し町内業者のうちから入札参加資格者名簿登録業者の中から選定。</li> </ul> |            |   |
| <p>契約業者名</p> | <p>株式会社 中西電気工業 代表取締役 中西 裕紀</p>   |            |   |
| <p>契約金額</p>  | <p>330,000円 (税込み)</p>  | <p>落札率</p> | <p><span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p> |

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：総務部 財政課

工事担当課：総務部 財政課

|           |   |
|-----------|---|
| 整理番号      | 4   |
| 工事等名      | アニメ・アーカイブデータ化及び利活用実証事業に伴う KICK（けいはんなオープンイノベーションセンター）2階 226号室電気設備改修工事  |
| 工事等概要     | <p>（電気設備改修工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調光スイッチ移設：1 か所</li> <li>・分電盤改修：1 か所</li> <li>・コンセント新設：4 か所</li> <li>・その他上記に伴う作業一式</li> </ul>   |
| 随意契約とした理由 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・随契理由<br/>           予定価格が、地方自治法施行令及び精華町契約規則の上限に満たないため。</li> <li>・根拠法令<br/>           地方自治法施行令第167条の2第1項第1号<br/>           精華町契約規則第9条第1項第1号</li> </ul>   |
| 契約経過      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・見積依頼 令和6年2月28日 依頼者数 1者</li> <li>・見積徴収 令和6年3月5日 見積者 1者<br/>           辞退0者、失格0者、無効0者、不着0者</li> <li>・予定価格 ████████（税抜） ████████（税込）【非公表】</li> <li>・最低制限価格 設定なし</li> <li>・業者選定理由<br/>           本工事施工場所となる KICK(けいはんなオープンイノベーションセンター)を管理運営する、(公財)京都産業 21 からの斡旋業者であり、施設内での工事实績があることから、現場を熟知し円滑な施工が期待できること。<br/>           加えて、当該業者は本町の登録業者でもあり、各種電気工事の指名実績があること。</li> </ul> |
| 契約業者名     | 共立電業(株) 代表取締役 南 邦彦  |
| 契約金額      | 319,000 円（税込）   |
|           | 落札率 ████████  |

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

|           |  |
|-----------|--|
| 整理番号      | 8  |
| 工事等名      | 令和5年度 上水道緊急修繕（その2-2）   |
| 工事等概要     | 漏水修繕 1箇所<br>量水器取替 1箇所  |
| 随意契約とした理由 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随契理由<br/>                     予定価格が地方公営企業法施行令により随意契約ができる金額の範囲内のため</li> <li>・ 根拠法令<br/>                     地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号<br/>                     精華町契約規則第9条第1項第1号</li> </ul>   |
| 契約経過      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 見積依頼 令和6年2月27日 依頼者数 1者</li> <li>・ 見積徴収 令和6年3月5日 見積者 1者<br/>                     辞退0者、失格0者、無効0者、不着0者</li> <li>・ 予定価格 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 【非公表】</li> <li>・ 最低制限価格 設定しない</li> <li>・ 業者選定理由<br/>                     緊急時における修繕対応の体制を確保している令和5年度 上水道緊急修繕待機業務委託（その2）を受注している業者を選定した。</li> </ul> |
| 契約業者名     | 日本開発興業（株） 代表取締役 古田 一馬  |
| 契約金額      | 1,188,000 円（税込）  |
|           | 落札率 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>   |