

抽出案件説明書(随意契約)

入札執行課: 健康福祉環境部 健康推進課

工事担当課: 健康福祉環境部 健康推進課

整理番号	
工事等名	精華町防災保健センター光ケーブル配線工事
工事等概要	<p>精華町庁舎5階サーバー室と精華町防災保健センターとの光ケーブル配線工事であり、以下の内容である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○UPS用電源工事 ○機器設置、ラック内配線 ○光ケーブル配線 <ul style="list-style-type: none"> ・G1 50/125(10G) 8芯テープ型: 400m ・G1 50/125(10G) 4CF0 コード片端 SC L=3:4 本 ・G1 50/125(10G) RD98-1SC8-4TN:8 本 ・スプライ斯拉ックマウント:2 台
随意契約とした理由	<p>【随意契約理由】</p> <p>精華町防災保健センターを役場本庁舎のLANの一部として運用するにあたり、本庁舎とのネットワーク接続の必要があることから、光ケーブルの敷設を行うもの。</p> <p>なお、町本庁舎既存ネットワークと一体として運用・保守を行う必要があることから、一者を選定した。</p> <p>【根拠法令】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
契約経過	<p>見積依頼 令和8年1月29日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 令和8年2月6日 見積者 1者</p> <p>予定価格 ■■■■■ 円(税込)【非公表】</p> <p>最低制限価格 設定なし</p> <p>【業者選定理由】</p> <p>随意契約理由のとおり</p>
契約業者名	パナソニックコネク ト(株) 現場ソリューションカンパニー西日本社
契約金額	2,852,344 円(税込)
	落札率 ■■■■■

抽出案件説明書(一般競争入札)

入札執行課: 総務部 入札契約室

工事担当課: 上下水道部 上下水道課

整理番号	1		
工事等名	令和7年度 流域関連公共下水道事業 精華第11処理分区整備(旭その5)工事		
工事等概要	<p>【下水道工事】</p> <p>本管開削工 (VU φ 200mm) L=92.2m</p> <p>本管開削工 (VU φ 350mm) L=153.45m</p> <p>組立人孔工 (1号) N=7箇所</p> <p>舗装工 一式</p> <p>既設水道管撤去 (VP φ 50, φ 75, φ 100, φ 150mm) L=201.18m</p> <p>【上水道工事】</p> <p>本設送配水管布設工 (DCIP-GX φ 75) L=251.4m</p> <p>本設配水管布設工 (DCIP-GX φ 150) L=172.2m</p> <p>本設配水管布設工 (HIVP-RR, TS φ 150~φ 30) L=8.7m</p>		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <p>代表者(親)の要件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業種 土木一式工事 ・所在地 精華町内に本社・本店を置く者 ・等級等 精華町の等級がA級の者 ・配置予定技術者 土木一式工事に係る監理技術者を専任配置 <p>構成員(子)の要件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業種 管工事 ・所在地 精華町内に本社・本店を置く者 ・配置予定技術者 管工事に係る国家資格を有する主任技術者を専任配置 <p>入札参加可能業者数 7者</p>		
申込業者数	5者	入札参加資格があると認めた業者数	5者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数: 0者		

別記様式第6号 (第5条関係)

入札経過	入札公告 令和8年2月9日 申請受付 令和8年2月19日～2月20日 申請者数 5者 確認通知 令和8年2月26日 開札 令和8年3月11日 入札者 4者 うち3者が最低制限価格未満 落札者 西島・丸徳特定建設工事共同企業体 代表者 (株)西島工務店 西島 純 落札金額 104,832,200円 (税込) 予定価格 115,875,100円 (税込) 最低制限価格 104,813,500円 (税込) 落札率 90.47% (予定価格事後公表) 特記事項 辞退1者 無効0者 不着0者
------	--

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整理番号	10		
工事等名	令和7年度 柘榴浄水場水質分析装置等更新工事		
工事等概要	<p>水質分析装置更新 柘榴浄水場（残留塩素計、PH計、濁度計） 3基</p> <p>水質分析装置分解整備 植田受水場（残留塩素計、PH計、濁度計） 4基 光台配水池（残留塩素計、PH計） 2基 既設機器処分費 一式</p>		
随意契約とした理由	<p>【随意契約理由】 一般競争入札に2度付し、入札参加申請者がいなかったため。</p> <p>【根拠法令】 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号</p>		
契約経過	<p>見積依頼 令和7年12月10日 依頼者数 5者 見積徴取 令和7年12月19日 見積者 1者 辞退4者、失格0者、無効0者、見積書不着0者 予定価格 ■■■■■ 円（税込）【非公表】 最低制限価格 設定なし 【非公表】</p> <p>【業者選定理由】 本件は、既設水質分析装置の経年劣化に伴う更新工事であり、対象機器は本浄水池内部の水質管理に係る数値を検知している重要な機器であることから、水道施設内設備について十分な知識と実績を持つ業者を選定する必要がある。</p> <p>については、令和7・8年度の精華町入札参加資格者登録業者の中から、機械器具設置工事及び水道施設工事に登録している業者であり、京都市以南に本社本店又は支店、営業所等の営業拠点のある業者、及び令和6年11月27日付で「水道施設計装設備等保守点検業務委託」を締結している業者である全5社を選定する。</p>		
契約業者名	和喜水工業（株）		
契約金額	8,657,000 円（税込）	落札率	■■■■■

抽出案件説明書(随意契約)

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整理番号	13		
工事等名	令和7年度 共同溝内漏水部緊急修繕工事(その1)		
工事等概要	フランジ補強金具(φ450mm用) 3個 フランジボルト設置工(φ450mm用 20本) 1箇所		
随意契約とした理由	【随意契約理由】 緊急の必要により競争入札に付することができないため。 【根拠法令】 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号		
契約経過	見積依頼 令和7年12月24日 依頼者数 1者 見積徴取 令和8年1月5日 見積者 1者 辞退0者、失格0者、無効0者、見積書不着0者 予定価格 ■■■■■ 円(税込)【非公表】 最低制限価格 設定なし 【非公表】 【業者選定理由】 精華共同溝内で送水管から漏水しており、光台地区及び精華台地区への安定的な水の供給に極めて重大な影響があるため早期に対応する必要がありますが、漏水箇所の修繕に用いる補修材料が特殊な製品であり、大成機工株式会社以外のメーカーは製作していないことから、大成機工株式会社を選定。		
契約業者名	大成機工株式会社		
契約金額	8,808,800 円(税込)	落札率	■■■■■

抽出案件説明書(一般競争入札)

入札執行課: 総務部 入札契約室

工事担当課: 事業部 建設課

整理番号	17		
工事等名	令和7年度菅井・菱田線歩道整備工事		
工事等概要	<p>【道路改良工事(補助)】</p> <p>路床盛土 49m³</p> <p>【道路改良工事(単費)】</p> <p>路体盛土、路床盛土 152m³</p> <p>地盤改良工(マットレス工法) 50m</p> <p>現場打擁壁(重力式擁壁 H644~1489) 83m</p>		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業 種 土木一式工事 ・所在地 精華町内に本社・本店を置く者 ・等級等 精華町の等級がB級の者 ・配置予定技術者 土木一式工事に係る主任技術者 ・入札参加可能業者数 7者 		
申込業者数	7者	入札参加資格があると認めた業者数	7者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数: 0者		
入札経過	<p>入札公告 令和8年1月14日</p> <p>申請受付 令和8年1月21日~1月22日 申請者数 7者</p> <p>確認通知 令和8年1月28日</p> <p>開札 令和8年2月6日 入札者 7者 うち0者が最低制限価格未満</p> <p>落札者 丸徳建設(株) 代表取締役 山際 正泰</p> <p>落札金額 19,263,200円(税込)</p> <p>予定価格 21,433,500円(税込)</p> <p>最低制限価格 19,263,200円(税込)</p> <p>落札率 89.87%(予定価格事前公表)</p> <p>特記事項 辞退0者 無効0者 不着0者</p>		

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 建設課

整理番号	18		
工事等名	令和7年度 河川計画浚渫等業務委託		
工事等概要	河川除草工 除草 7,567 m ² 河川浚渫工 浚渫 206m 河床掘削 1,050m ³		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。 ・業 種 しゅんせつ工事 ・所在地 精華町内に本社・本店を置く者 ・等級 等 無 ・配置予定技術者 しゅんせつ工事に係る主任技術者 ・入札参加可能業者数 23者		
申込業者数	16者	入札参加資格があると認めた業者数	16者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数：0者		
入札経過	入札公告 令和7年11月10日 申請受付 令和7年11月17日～11月18日 申請者数 16者 確認通知 令和7年11月25日 開札 令和7年12月4日 入札者 16者 うち0者が最低制限価格未満 落札者 日本開発興業（株）代表取締役 古田 一馬 落札金額 27,427,400円（税込） 予定価格 29,813,300円（税込） 最低制限価格 27,427,400円（税込） 落札率 92.0%（予定価格事前公表） 特記事項 辞退0者 無効0者 不着0者		

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 建設課

整理番号	28		
工事等名	令和7年度 下狛51号線測量業務委託		
工事等概要	施行延長 L=210m 基準点測量（3級） 2点 基準点測量（4級） 4点 用地測量 1.82万m ² 現地測量（1/250） 0.021km ²		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。 ・業 種 測量 ・所在地 京都府内に本社又は支店、営業所等の営業拠点 ・等級 等 無 ・配置予定技術者 主任技術者 ・入札参加可能業者数 147者		
申込業者数	21者	入札参加資格があると認めた業者数	21者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数：0者		
入札経過	入札公告 令和7年8月29日 申請受付 令和7年9月5日～9月8日 申請者数 21者 確認通知 令和7年9月12日 開札 令和7年9月25日 入札者 21者 落札者 宝測量設計（株） 代表取締役 傳寶 義男 落札金額 4,070,000円（税込） 予定価格 11,073,700円（税込） 落札率 36.75%（予定価格事前公表） 特記事項 辞退0者 無効0者 不着0者		

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 営繕室

整理番号	29
工事等名	令和7年度（仮称）精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事（建築工事）
工事等概要	<p>（建築工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式）</p> <p>敷地面積：33,978.54m²</p> <p>建築工事：管理棟 1棟 鉄骨造 1階建 建築面積 82.72m² ：選手席 2棟 鉄骨造 1階建 建築面積 13.402m² （1棟当たり 6.701m²）</p> <p>：メッシュフェンス H1,800 66m ：防球ネット H8,000 80m ：バックネット H8,020+忍返し 970 22m ：防火水槽 容量 40m³ 1基 ：グラウンド舗装 土壌改良等 11,944m² ：撤去工事 管理棟 選手席、屋外トイレ 一式 他</p> <p>電気設備工事：外灯 太陽光パネル型 5基 ：電灯盤 管理棟電灯盤 1面 ：照明器具 管理棟照明器具 10台 ：撤去工事 構内電線管、照明器具 一式 他</p> <p>機械設備工事：給水設備 地中配管 25A 198m ：排水設備 地中配管 150A 72m ：空気調和設備 空冷式パッケージエアコン 1台 ：換気設備 全熱交換機 1台 ：撤去工事 給水管、排水管 一式 他</p>
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業 種 建築一式工事（JV） ・所 在 地 代表者（親）：京都府内に本店又は支店、営業所等の営業拠点を置く者 構成員（子）：精華町内に本社・本店を置く者 ・等 級 等 代表者（親）：建築一式工事における経営事項審査（経審）の総合評定値（P）が900点以上 構成員（子）：無 ・配置予定技術者 代表者（親）：建築一式工事に係る監理技術者の専任配置 構成員（子）：建築一式工事に係る主任技術者の専任配置

別記様式第6号(第5条関係)

	・入札参加可能業者数 13者		
申込業者数	3者	入札参加資格があると認められた業者数	3者
入札参加資格がないと認められた業者数とその理由	業者数:0者		
入札経過	入札公告 令和7年9月29日 申請受付 令和7年10月8日~10月9日 申請者数 3者 確認通知 令和7年10月15日 開札 令和7年10月30日 入札者 3者 うち0者が最低制限価格未満 落札者 巖・大仙特定建設工事共同企業体 代表者 (株)巖建設 嶋 国章 落札金額 314,428,400円(税込) 予定価格 341,770,000円(税込) 最低制限価格 314,428,400円(税込) 落札率 92.0%(予定価格事前公表) 特記事項 辞退0者 無効0者 不着0者		

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 営繕室

整理番号	30		
工事等名	令和7年度（仮称）精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事（土木工事）		
工事等概要	<p>公園工事</p> <p>●施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水設備工 給水管撤去 68.0m ・電気設備工 高圧気中開閉器撤去 1個 <li style="padding-left: 20px;">キューピクル撤去 1基 <li style="padding-left: 20px;">外灯撤去 3個 ・構造物撤去工 掘削 9,500 m³ <li style="padding-left: 20px;">コンクリート構造物取り壊し 擁壁、階段 36 m³ <p>●基盤整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 柱状改良 322本 <li style="padding-left: 20px;">残土等処分 7,850 m³ ・法面工 法面整形 270 m² ・擁壁工 重力式擁壁 23 m³ <li style="padding-left: 20px;">現場打L型擁壁 86 m³ <li style="padding-left: 20px;">プレキャストL型擁壁 66m ・公園施設等撤去移設 樹木撤去 51本 <li style="padding-left: 20px;">低木撤去 815株 等 		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業 種 土木一式工事 ・所在地 精華町内に本社・本店を置く者 ・等級等 精華町の等級がA級の者 ・配置予定技術者 土木一式工事に係る監理技術者の専任配置 <p>・入札参加可能業者数 9者</p>		
申込業者数	8者	入札参加資格があると認めた業者数	8者
入札参加資格がない	業者数：0者		

別記様式第6号(第5条関係)

と認めた業者数とその理由	
入札経過	入札公告 令和7年9月29日 申請受付 令和7年10月8日～10月9日 申請者数 8者 確認通知 令和7年10月15日 開札 令和7年10月30日 入札者 7者 うち0者が最低制限価格未満 落札者 (株)杉山組 代表取締役 須磨 久留美 落札金額 233,723,600円(税込) 予定価格 255,344,200円(税込) 最低制限価格 233,723,600円(税込) 落札率 91.54%(予定価格事前公表) 特記事項 辞退1者 無効0者 不着0者

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 事業部 営繕室

工事担当課： 事業部 営繕室

整理番号	34		
工事等名	令和7年度 精華町防災保健センター ネットワーク接続に係る配管工事及び環境対策工事		
工事等概要	精華町防災保健センターネットワーク接続に係る配管工事及び環境対策工事 ・EV 車用充電器設置 1箇所 ・太陽光パネル付照明器具 2箇所 ・光ケーブル用空配管 厚鋼電線管 26m、波付硬質ポリエチレン管 66m 等		
随意契約とした理由	<p>【随意契約理由】</p> 本工事は、精華町防災保健センターのネットワーク接続に係る配管工事及び敷地内の環境対策工事であり、防災保健センター新築工事（電気設備工事）の工期中に本工事の着手が必要なことから、防災保健センター新築工事の請負業者と密に調整を行う必要があります。 防災保健センター新築工事の請負業者が施工することで品質、工期及び安全が適切に確保できるとともに、作業を新築工事の工期中に施工できることにより、重機回送費を含む諸経費が節減でき、他業者への発注と比較し、安価に本工事を発注できるため。 <p>【根拠法令】</p> ・地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
契約経過	見積依頼 令和7年10月31日 依頼者数 1者 見積徴取 令和7年11月13日 見積者 1者 予定価格 ■■■■■円（税込）【非公表】 最低制限価格 設定なし <p>【業者選定理由】</p> 上記のとおり		
契約業者名	晶和・共立特定建設工事共同企業体		
契約金額	3,466,600円（税込）	落札率	■■■

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 営繕室

整理番号	36
工事等名	令和7年度 町営住宅出森団地A棟及びB棟屋根外壁等改修工事設計業務委託
工事等概要	<p>業務内容（工種、構造物の延長、面積等）</p> <p>●計画建物概要 （出森団地A棟） 敷地面積：1526.17㎡ 建築面積：664.864㎡ 延べ面積：1,749.483㎡ 構造：鉄筋コンクリート造4階建て一部3階建て その他：プロパン庫・ポンプ庫、自転車置場、ゴミ置き場 （出森団地B棟） 敷地面積：1053.68㎡ 建築面積：509.83㎡ 延べ面積：1402.75㎡ 構造：鉄筋コンクリート造4階建て その他：プロパン庫、自転車置場、ゴミ置き場</p> <p>●改修内容 （出森団地A棟） ・屋根、樋改修 ・防水改修（バルコニー、共用廊下、屋上、シーリング） ・外壁改修 ※建具枠、分電盤、露出配管等鉄部塗装を含む ・外部建具改修 ※アルミ製建具の結露対策等含む ・共用部照明器具LED化 ・インターホン更新 ・ベントキャップ改修 ・集合郵便受け更新 ・鳥の巣対策 （出森団地B棟） ・屋根、樋改修 ・防水改修（バルコニー、共用廊下、屋上、シーリング） ・外壁改修 ※建具枠、分電盤、露出配管等鉄部塗装を含む ・外部建具改修 ※アルミ製建具の結露対策等含む</p>

別記様式第6号（第5条関係）

	<ul style="list-style-type: none"> ・共用部照明器具LED化 ・ベントキャップ改修 ・集合郵便受け更新 ・鳥の巣対策 		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本業務委託の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業種 建築関係建設コンサルタント ・所在地 近畿2府4県内に本店又は支店、営業所等の営業拠点を置く者 ・等級等 平成27年度以降における元請としての業務実績 ・配置予定技術者 管理技術者 <p>・入札参加可能業者数 93者</p>		
申込業者数	9者	入札参加資格があると認めた業者数	8者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数：1者		
	本案件の参加申請に必要な業務実績を満たしていなかったため。		
入札経過	<p>入札公告 令和7年9月19日</p> <p>申請受付 令和7年9月29日～9月30日 申請者数 9者</p> <p>確認通知 令和7年10月6日</p> <p>開札 令和7年10月16日 入札者 6者</p> <p>落札者 (株)京成設計 代表取締役 木村 吉成</p> <p>落札金額 11,066,000円(税込)</p> <p>予定価格 19,100,400円(税込)</p> <p>落札率 57.9% (予定価格事前公表)</p> <p>特記事項 辞退3者 無効0者 不着0者</p>		

抽出案件説明書 (一般競争入札)

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 事業部 営繕室

整理番号	37		
工事等名	令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事監理業務委託		
工事等概要	<p>下記工事に係る工事監理業務一式</p> <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 1棟 鉄骨造 1階建 建築面積 82.72m² ・選手席 2棟 鉄骨造 1階建 建築面積 13.402m² (1棟当たり 6.701m²) 等 <p>○令和7年度 (仮称) 精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事 (土木工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園工事 敷地造成工 柱状改良 322本 法面工 法面整形 270 m² 擁壁工 重力式擁壁 23 m³ 現場打L型擁壁 86 m³ プレキャストL型擁壁 66m 等 		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業 種 建築関係建設コンサルタント ・所在地 近畿2府4県内に本店又は支店、営業所等の営業拠点を置く者 ・等級等 平成27年度以降における元請としての業務実績 ・配置予定技術者 管理技術者、建築設備資格者、担当技術者 <p>・入札参加可能業者数 93者</p>		
申込業者数	1者	入札参加資格があると認めた業者数	1者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数：0者		

別記様式第6号 (第5条関係)

入札経過	入札公告 令和7年11月5日 申請受付 令和7年11月12日～11月13日 申請者数 1者 確認通知 令和7年11月18日 開札 令和7年11月28日 入札者 1者 落札者 (株) 福本設計 京都事務所 所長 木村 聡 落札金額 13,310,000円 (税込) 予定価格 13,381,500円 (税込) 最低制限価格 25,500,000円 (税込) 落札率 99.47% (予定価格事前公表) 特記事項 辞退0者 無効0者 不着0者
------	--

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

工事担当課： 教育部 学校教育課

整理番号	38		
工事等名	令和7年度 東光小学校屋内運動場空調設備等整備工事		
工事等概要	<p>東光小学校 屋内運動場</p> <p>敷地面積：35,058 m²</p> <p>延べ床面積：1,163 m²</p> <p>アリーナ面積：794 m²</p> <p>建築工事：既設屋根カバー工法、窓の遮熱フィルム貼り、防球ガード、室外機基礎、フェンス等の新設</p> <p>電気設備工事：空調設備設置に伴う電気工事</p> <p>機械設備工事：室内機・室外機等空調設備設置に伴う機械設備工事</p>		
入札参加資格及びその資格を設定した理由	<p>本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり要件を設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業 種 建築一式工事（JV） ・所在地 代表者（親）：近畿2府4県内に本店又は支店、営業所等の営業拠点を置く者 構成員（子）：精華町内に本社・本店を置く者 ・等級等 代表者（親）：建築一式工事における経営事項審査（経審）の総合評定値（P）が850点以上 構成員（子）：無 ・配置予定技術者 代表者（親）：建築一式工事に係る監理技術者の専任配置 構成員（子）：建築一式工事に係る主任技術者の専任配置 ・入札参加可能業者数 18者 		
申込業者数	6者	入札参加資格があると認めた業者数	6者
入札参加資格がないと認めた業者数とその理由	業者数：0者		

別記様式第6号 (第5条関係)

<p>入札経過</p>	<p>入札公告 令和8年1月8日 申請受付 令和8年1月20日～1月21日 申請者数 6者 確認通知 令和8年1月26日 開札 令和8年2月4日 入札者 5者 うち0者が最低制限価格未満 落札者 野原・田中特定建設工事共同企業体 代表者 (株)野原工務店 渡邊 孝一 落札金額 148,359,200円(税込) 予定価格 161,260,000円(税込) 最低制限価格 148,359,200円(税込) 落札率 92.0%(予定価格事前公表) 特記事項 辞退1者 無効0者 不着0者</p>
-------------	---