

## 令和８年度 業務発注見通し

令和８年１０月１日公表

| 番号 | 業務の名称                                         | 業務場所        | 履行期間 | 種別         | 業務概要                                                          | 概算業務規模<br>(円) | 入札・契約の<br>方法 | 入札<br>時期 | 備考  |
|----|-----------------------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----|
| 1  | 精華町庁舎トイレ改修工事設計業務委託                            | 精華町<br>南稻八妻 | ９ヶ月  | 建築コン<br>サル | 庁舎トイレ洋式化等に伴う設計業務委託                                            | 12,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 2  | 集会所(光台六丁目・東)屋根外壁等改修工事設計業務委託                   | 精華町<br>光台他  | ８ヶ月  | 建築コン<br>サル | 光台六丁目(屋根、外壁、樋、防水等)<br>東(屋根、外壁、樋、防水等)                          | 10,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 3  | 下粕会館解体工事設計業務委託                                | 精華町<br>下粕   | ７ヶ月  | 建築コン<br>サル | 下粕会館解体設計 一式<br>構造：鉄筋コンクリート造、<br>延べ面積：334.02㎡                  | 6,000,000     | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 4  | 柘榴集会所改築工事設計業務委託                               | 精華町<br>柘榴   | ９ヶ月  | 建築コン<br>サル | 柘榴集会所改築設計 一式<br>構造：軽量鉄骨造 平屋建て<br>延べ面積：約132㎡                   | 13,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 5  | 精華町地域福祉センターかしのき苑屋根外壁等改修工事設計業務委託               | 精華町<br>南稻八妻 | ９ヶ月  | 建築コン<br>サル | 屋根、外壁、樋、防水等改修設計                                               | 6,000,000     | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 6  | 精華町国民健康保険病院透析棟屋上防水・外壁等改修工事及び病院棟・透析棟ＬＥＤ化設計業務委託 | 精華町<br>祝園   | ８ヶ月  | 建築コン<br>サル | (病院棟)照明器具・誘導灯等LED化<br>(透析棟)屋根・外壁・樋・防水改修、照明器具・誘導灯等LED化         | 12,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 7  | 町営住宅出森団地建替え実施設計業務委託                           | 精華町<br>祝園   | １０ヶ月 | 建築コン<br>サル | 出森団地建替えに伴う設計業務(解体除く)<br>構造：鉄筋コンクリート造地上4階建て<br>延べ面積：約2,030.31㎡ | 40,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 8  | 現場技術業務委託                                      | 精華町<br>地内   | １１ヶ月 | 土木コン<br>サル | 現場技術業務                                                        | 24,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 9  | 下粕５１号線道路改良測量・設計業務委託                           | 精華町<br>地内   | ３ヶ月  | 土木コン<br>サル | 道路詳細設計、路線測量 L=210m                                            | 13,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 廃止  |

※「概算業務規模」は、予算額を参考に記載しており、発注時に金額が変わる可能性があることにご留意ください。

## 令和８年度 業務発注見通し

令和８年１０月１日公表

| 番号 | 業務の名称                                | 業務場所             | 履行期間 | 種別         | 業務概要                   | 概算業務規模<br>(円) | 入札・契約の<br>方法 | 入札<br>時期 | 備考  |
|----|--------------------------------------|------------------|------|------------|------------------------|---------------|--------------|----------|-----|
| 10 | 精華町建築物耐震改修促進計画改定<br>業務委託             | 精華町<br>地内        | １０ヶ月 | 建築コン<br>サル | 計画改定業務 一式              | 5,000,000     | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 11 | 流域関連公共下水道事業 公共下水<br>道現場技術業務（その１）委託   | 精華町<br>地内        | ２ヶ月  | 土木コン<br>サル | 公共下水道整備等に伴う現場技術業<br>務  | 10,000,000    | 随意契約         | 第１四半期    | 発注済 |
| 12 | 堀池川雨水路整備現場技術（その<br>１）                | 精華町<br>植田・菅<br>井 | ２ヶ月  | 土木コン<br>サル | 堀池川雨水路整備に伴う現場技術業<br>務  | 5,000,000     | 随意契約         | 第１四半期    | 発注済 |
| 13 | 上水道管布設工事等現場技術業務<br>（その１）             | 精華町<br>地内        | ２ヶ月  | 土木コン<br>サル | 上水道整備等に伴う現場技術業務        | 10,000,000    | 随意契約         | 第１四半期    | 発注済 |
| 14 | 流域関連公共下水道事業 公共下水<br>道工事現場技術業務（その２）委託 | 精華町<br>地内        | １０ヶ月 | 土木コン<br>サル | 公共下水道整備等に伴う現場技術業<br>務  | 56,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 15 | 堀池川雨水路整備工事現場技術業務<br>（その２）委託          | 精華町<br>植田・菅<br>井 | １０ヶ月 | 土木コン<br>サル | 堀池川雨水路整備に伴う現場技術業<br>務  | 28,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 16 | 上水道管布設工事等現場技術業務<br>（その２）委託           | 精華町<br>地内        | １０ヶ月 | 土木コン<br>サル | 上水道整備等に伴う現場技術業務        | 56,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 17 | 上水道施設更新工事等現場技術業務<br>委託               | 精華町<br>地内        | １１ヶ月 | 土木コン<br>サル | 上水道施設更新工事に伴う現場技術<br>業務 | 28,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |
| 18 | 石綿管更新詳細設計業務委託                        | 精華町<br>山田        | ５ヶ月  | 土木コン<br>サル | 布設替詳細設計<br>対象延長 L=300m | 15,950,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済 |

※「概算業務規模」は、予算額を参考に記載しており、発注時に金額が変わる可能性があることにご留意ください。

## 令和８年度 業務発注見通し

令和８年１０月１日公表

| 番号 | 業務の名称                                | 業務場所       | 履行期間 | 種別         | 業務概要                                                   | 概算業務規模<br>(円) | 入札・契約の<br>方法 | 入札<br>時期 | 備考        |
|----|--------------------------------------|------------|------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 19 | 公共下水道台帳管理システム構築業務委託                  | 精華町<br>地内  | １０ヶ月 | 土木コン<br>サル | 下水道台帳管理システム構築業務                                        | 35,000,000    | 随意契約         | 第１四半期    | 発注済       |
| 20 | 精北・川西・山田荘小学校屋内運動場空調設備等整備工事設計及び監理業務委託 | 精華町<br>下粕他 | ２０ヶ月 | 建築コン<br>サル | 屋内運動場のアリーナに新設する空調設備設置に係る設計及び監理業務                       | 25,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済       |
| 21 | むくのきセンタートイレ及びシャワー室改修工事設計業務委託         | 精華町<br>下粕  | ９ヶ月  | 建築コン<br>サル | 洋式化等に伴う設計及びシャワー室改修設計業務委託                               | 11,000,000    | 一般競争入札       | 第１四半期    | 発注済       |
| 22 | 精華町地籍調査(菱田・下粕地区①)業務委託                | 精華町<br>地内  | ９ヶ月  | 測量         | 地籍調査<br>E1, E2, F1, F2-1/-2, G工程 A=0.15km <sup>2</sup> | 29,000,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済       |
| 23 | 祝園地区排水対策設計業務委託                       | 精華町<br>地内  | ７ヶ月  | 土木コン<br>サル | 排水対策詳細設計 一式                                            | 2,000,000     | 随意契約         | 第２四半期    | 発注済<br>変更 |
| 24 | 菅井・菱田線建物等補償調査業務委託                    | 精華町<br>祝園  | ５ヶ月  | 補償コン<br>サル | 建物調査1棟、工作物調査（工場等の敷地）2箇所・（独立工作物）1箇所・（収穫樹）52㎡、補償説明4権利者   | 3,200,000     | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済       |
| 25 | 山田１６号線他災害復旧測量設計業務委託                  | 精華町<br>地内  | ３ヶ月  | 土木コン<br>サル | 災害測量・設計 一式                                             | 3,000,000     | 随意契約         | 第２四半期    | 追加<br>発注済 |
| 26 | 下粕駅車両乗降場詳細設計等業務委託                    | 精華町<br>下粕  | ９ヶ月  | 建築コン<br>サル | 暫定車両乗降場の整備に向けた基本・実施設計                                  | 13,000,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済       |
| 27 | 公共下水道管路点検調査業務委託                      | 精華町<br>地内  | ９ヶ月  | 土木コン<br>サル | 下水道管路の点検調査                                             | 20,000,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済       |

※「概算業務規模」は、予算額を参考に記載しており、発注時に金額が変わる可能性があることにご留意ください。

## 令和８年度 業務発注見通し

令和８年１０月１日公表

| 番号 | 業務の名称                                           | 業務場所        | 履行期間 | 種別         | 業務概要                      | 概算業務規模<br>(円) | 入札・契約の<br>方法 | 入札<br>時期 | 備考  |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|-----|
| 28 | 管路更新計画策定業務委託                                    | 精華町<br>地内   | ９ヶ月  | 土木コン<br>サル | 上水道管路の更新計画策定              | 15,400,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済 |
| 29 | 北稲浄水場改修詳細設計業務委託                                 | 精華町<br>北稲八間 | ９ヶ月  | 土木コン<br>サル | 北稲浄水場改修詳細設計業務委託           | 70,000,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 廃止  |
| 30 | 中継加圧ポンプ場機能増強詳細設計<br>業務委託                        | 精華町<br>乾谷   | ９ヶ月  | 土木コン<br>サル | 水道施設改修詳細設計                | 24,200,000    | 随意契約         | 第２四半期    | 廃止  |
| 31 | 精華台小学校・精華西中学校第２期<br>便所改修工事監理業務委託                | 精華町<br>精華台他 | ８ヶ月  | 建築コン<br>サル | 便所改修工事に伴う工事監理業務           | 9,000,000     | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済 |
| 32 | (仮称)精華町打越台防災受援・文化<br>スポーツ施設整備工事監理業務委託<br>(２期工事) | 精華町<br>北稲八間 | １８ヶ月 | 建築コン<br>サル | 受援施設等の新築工事に係る工事監<br>理業務   | 11,000,000    | 一般競争入札       | 第２四半期    | 発注済 |
| 33 | 山田川ファブリダム機能保全計画策<br>定業務委託                       | 精華町<br>山田   | ７ヶ月  | 土木コン<br>サル | 機能保全計画策定<br>ファブリダム施設 N=2基 | 10,000,000    | 随意契約         | 第３四半期    | 変更  |
| 34 | 道路台帳等補正業務委託                                     | 精華町<br>地内   | ６ヶ月  | 測量         | 道路台帳補正 一式                 | 7,000,000     | 一般競争入札       | 第３四半期    | 変更  |
| 35 | ペDESTリアンデッキ補修設計業務<br>委託                         | 精華町<br>地内   | ３ヶ月  | 建築コン<br>サル | 雨漏り対策補修設計 一式              | 3,000,000     | 一般競争入札       | 第３四半期    | 変更  |
| 36 |                                                 |             |      |            |                           |               |              |          |     |

※「概算業務規模」は、予算額を参考に記載しており、発注時に金額が変わる可能性があることにご留意ください。